 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla
części 4 zamówienia – Konserwacja systemu wentylacji
 
Słowniczek:  
1. Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3.

2. DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR. 
 
3. Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Realizacja zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ.
 
 Wykaz dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „Tauron Arena Kraków”: 
 
	L. p  
	Nazwa 
	Adres 
	Branża 

	1. 
	FRAPOL Sp. z o.o. 
	ul. Mierzeja Wiślana 8 30-832 Kraków 
	Realizacja kompleksowej instalacji wentylacji nawiewno – wywiew. 


 
 
ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE DTR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO OPZ. 
 
  
ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA W OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Przedstawione zestawienie rzeczowe urządzeń i wyposażenia zawiera urządzenia i instalacje opisane poniżej lub równoważne z nimi tj. – spełniające te same funkcje użytkowe i funkcjonalne.
 I. URZĄDZENIA WENTYLACYJNE 
Urządzenia wentylacyjne znajdują się w tzw. centralach wentylacyjnych, w skład których wchodzą filtry powietrza świeżego i wywiewanego, wentylatory nawiewne i wywiewne, kanały dystrybucji powietrza. Pobór powietrza kanałami czerpni ściennych, wywiew do wyrzutni ściennej (ogrzewanie lub schładzanie powietrza w centralach urządzeń klimatyzacyjnych).  Systemy wentylacji bytowej, napowietrzania tworzą całość systemu wentylacji pomieszczeń 

1. Wentylacja bytowa: wentylatory kanałowe firmy VENTURE typ TD – 22 szt. (typ: TD500/160(LS) – 2 szt., TD250/100(LS) – 2 szt., TD250/100(HS) – 1 szt., TD2000/315(HS) – 4 szt., TD800/200(HS) – 4 szt., TD6000/400(HS) – 
3 szt., TD350/125(HS) – 3 szt., TD500/160(HS) – 1 szt., TD1300/250(HS) – 1 szt., TD250/100(LS) – 1 szt.); okapy kuchenne firmy HALTON SAS typ KVF – 6 kmpl.; kanały przewodów wentylacyjnych firmy FRAPPOL z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym; klapy przeciwpożarowe (sterowane, z siłownikiem BF24) firmy FRAPOL typ VD440/ER  – 363 szt.; kanały dwuścienne firmy FRAPOL typ 100, przepustnice regulacyjno-pomiarowe firmy ALNOR typ GBL. 
tłumiki akustyczne firmy FRAPOL typ TAPS – 32 szt. (TAPS1500x1400x1150-(100x67)x9-AR – 16 szt., TAPS-1600x1300x1000-(100x77)x9-AR – 8 szt., TAPS1700x1300x1500-(100x89)x9-AR – 4 szt., TAPS-1510x1200x1500-(100x89)x8-AR – 2 szt., TAPS1134x1100x1250-(100x89)x9-AR – 2 szt.); 
kurtyny powietrzne firmy FLOWAIR typ ELiS – 54 szt. (typ: ELiS G1-N-200 – 4 szt., ELiS T2E-200/L-AF – 34 szt., ELiS T2-E-150/L-AF – 16 szt.); nawiewniki stożkowe z siłownikami 24V i systemem zabezpieczającym DOBYGRIP firmy HALTON typ TRB (głowice nawiewnika typ: ST-WiS, ST-PP-W) – 138 szt.; inne nawiewniki i wywiewniki (kratki wentylacyjne, wywiewniki i nawiewniki szczelinowe, itp.), wyrzutnie ścienne firmy FRAPPOL typ ST-JUW; czerpnie ścienne (przewody wentylacyjne stalowe).

II. URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE 
Dla obsługi instalacjami klimatyzacji poszczególnych stref obiektu, wydzielono maszynownie (od M1 do M7), w których ustawiono oddzielne zespoły urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne), działające samodzielnie lub w zespołach.   Lokalizacja maszynowni: M1, M2 - poziom 0,00 (przyziemie); M3, M4 - poziom +3,80 (hala treningowa); M5 - poziom +23,00; M6, M7 - poziom -1,10 (przyziemie). 

1. Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne 
Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne (zespół ściśle ze sobą współpracujących urządzeń i instalacji, tworzących poszczególne typy central) firmy FRAPOL typu AF - 50 szt. (typ: AF00-1 szt., AF05-1 szt., AF15-3 szt., AF20 – 10 szt., AF25-5 szt., AF30-1 szt., AF45-7 szt., AF50-8 szt., AF55-14 szt.):  
· centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna typ AF00 (Vn/Vw-1160/1160 m3/h), typ AF05 (Vn/Vw-2000/2000 m3/h), typ AF15 (Vn/Vw-4000/4000 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7; po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, przepustnice na powietrzu świeżym i usuwanym. - centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna typ AF20 (Vn/Vw-6000/6000 m3/h), typ AF25 (Vn/Vw-9000/8750 m3/h), typ AF30 (Vn/Vw-11200/11200 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok wymiennika obrotowego higroskopijnego, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7; po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok wymiennika obrotowego higroskopijnego, silniki wentylatorów przystosowane do współpracy z falownikami, przepustnice na powietrzu świeżym i usuwanym. 
· centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna zewnętrzna typ AF45 (Vn/Vw-22500/22500 m3/h), typ AF50 (Vn/Vw-24000/24000 m3/h), typ AF55 (Vn/Vw-30000/30000 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, blok mieszania, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7; po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok mieszania, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, przepustnice na powietrzu świeżym i usuwanym.  
· centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnętrznym typ AF45 (Vn-31000 m3/h), w której skład wchodzi: blok filtra klasy EU4, blok nagrzewnicy wodnej, blok wentylatora nawiewnego, silnik wentylatora przystosowany do współpracy z falownikiem, przepustnica na powietrzu świeżym. 
· centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu wewnętrznym typ AF55 (Vn/Vw32500/32500 m3/h), w której skład wchodzi: po stronie powietrza nawiew.: blok filtra klasy EU4, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, blok mieszania, blok nagrzewnicy wodnej, blok chłodnicy glikolowej, blok wentylatora nawiewnego, blok filtra klasy EU7, po stronie powietrza wywiew.: blok filtracji klasy EU4, blok wentylatora wywiewnego, blok mieszania, blok rekuperatora obrotowego higroskopijnego, przepustnice na powietrzu świeżym i wywiewanym.
- rozdzielnice wolnostojące NN, silniki asynchroniczne, falowniki, kable elektryczne zasilające i sygnalizacyjne), ciepłej wody technologicznej z urządzeń wymiennikowni ciepła, sterowania urządzeniami w maszynowniach, przewody wentylacyjne stalowe, prostokątne.  
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	NR. CZYNNOŚI
	RODZAJ SYSTEMU / URZĄDZENIA
	ZAKRES CZYNNOŚCI
	TERMIN WYKONANIA 
	ILOŚĆ KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY

	CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PÓŁROCZNE

	1
	Centrale wentylacyjne
	Kontrola połączeń mechanicznych
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	2
	
	Kontrola ustawienia przekładni pas
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	3
	
	Sprawdzenie naciągu pasków klinowych
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	4
	
	Dostawa i wymiana pasków klinowych - wg zużcia i DTR
	w przypadku zużycia
	min 1

	5
	
	Kontrola pracy łożysk silnika i wentylatora
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	6
	
	Sprawdzenie poboru prądu silnika
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	7
	
	Kontrola połączeń elektrycznych w silniku
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	8
	
	Kontrola połączeń elektrycznych w wył.serwis.
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	9
	
	Kontrola działania przepustnic
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	10
	
	Kontrola działania presostatów (filtry, wentylator)
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	11
	
	Dostawa i wymiana wkładów filtracyjnych (utylizacja zużytych) - we wszsytkich centralach wg modelu i kart DTR - 2 raz w roku - w razie braku zabrudzenia i konieczności wymiany, filtry przechodzą na własność ARM S.A.
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	12
	
	Czyszczenie wnętrza central wentylacyjnych
	w przypadku zabrudzenia
	min 4 razy

	13
	kanały typu PD oraz preizolowane
	Usunięcie ognisk korozji i zamalowanie
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	14
	
	Optyczna ocena połączeń kołnierzowych (szczelność połączenia, uszczelka ceramiczna, napinacze)
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	15
	
	Kontrola stanu zawiesi (mocowań przewodów)
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	16
	kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku
	Usunięcie ognisk korozji i zamalowanie
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	17
	
	Kontrola stanu zawiesi (mocowań kanałów)
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	18
	wentylatory kanałowe TD
	Sprawdzenie poboru prądu silnika
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	19
	
	Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	20
	
	Oczyszczenie łopatek wirnika
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	21
	
	Pomiar wydajności
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	22
	wentylatory osiowe HCFB
	Sprawdzenie poboru prądu silnika
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	23
	
	Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	24
	
	Oczyszczenie łopatek wirnika
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	25
	
	Pomiar wydajności
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	26
	nagrzewnica kanałowa DH
	Sprawdzenie połaczeń elektrycznych.
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	27
	Stalowe przewody wentylacyjne kołowe i prostokątne wewnątrz budynku
	Kontrola stanu zawiesi (mocowań kanałów)
	conajmniej raz na 6 miesięcy
	6

	28
	KANAŁ
	Oczyszczanie przewodów z zalegających opadów atmosferycznych w postaci sniegu i lodu
	w razie potrzeby
	w razie potrzeby

	CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE

	29
	kanały typu PD oraz preizolowane
	zabezpieczenie - Impregnacja 
	conajmniej raz na 12 miesięcy
	4

	30
	Kurtyny powietrza Flowair ELiS
	Wymiana wkładów filtracyjnych
	conajmniej raz na 12 miesiecy
	4

	31
	
	Sprawdzenie poboru prądu silnika
	conajmniej raz na 12 miesiecy
	4

	32
	
	Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora
	conajmniej raz na 12 miesiecy
	4

	33
	
	Kontrola stanu zabrudzenia wymiennika ciepła
	conajmniej raz na 12 miesiecy
	4

	34
	
	czyszczenie wymiennika
	conajmniej raz na 12 miesiecy
	4

	Powyższe zestawienie czynności konserwacyjnych opracowanych na podstawie DTR zawiera wykaz podstawowych - minimalnych do wykonania prac lub równoważnych im pod kątem funkcjonalnym a zależnych jedynie od typu danego urządzenia.
	 

	37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY:

	35
	Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 8 ocen technicznych systemów objętych konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej. 
	8





	TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY

	OKRES
	OKRES TRWANIA UMOWY
	SZACOWANY TERMIN
	CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

	1
	DO KOŃCA 1 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2016
	 
	ROCZNE WG OPZ
	DOKONANIE OCEN TECHNICZNYCH NA POLECENIE ZLECENIOBIORCY

	2
	DO KOŃCA 4 MIESIĄCA
	30 grudzień 2016
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	 
	

	3
	DO KOŃCA 7 MIESIĄCA
	30 marzec 2017
	 
	 
	

	4
	DO KOŃCA 10 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2017
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	 
	

	5
	DO KOŃCA 13 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2017
	 
	ROCZNE WG OPZ
	

	6
	DO KOŃCA 16 MIESIĄCA
	30 grudzień 2017
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	 
	

	7
	DO KOŃCA 19 MIESIĄCA
	30 marzec 2018
	 
	 
	

	8
	DO KOŃCA 22 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2018
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	 
	

	9
	DO KOŃCA 25 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2018
	 
	ROCZNE WG OPZ
	

	10
	DO KOŃCA 28 MIESIĄCA
	30 grudzień 2018
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	 
	

	11
	DO KOŃCA 31 MIESIĄCA
	30 marzec 2019
	 
	 
	

	12
	DO KOŃCA 34 MIESIĄCA
	30 czerwiec 2019
	PÓŁROCZNE WG OPZ
	 
	

	13
	DO KOŃCA 37 MIESIĄCA
	30 wrzesień 2019
	
	ROCZNE WG OPZ
	

	SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY
	6
	4
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